

令和7年度								委 託 仕 様 書				国補			
委 託 名		修繕改築計画策定業務委託（その2）													
委 託 箇 所		狹山市 中央一丁目 外地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
業 務 大 要															
修繕・改築計画の策定		一式													
報告書作成		一式													
設計協議		一式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	-	機械経費(賃料)補正	-		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年06月						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	業務価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	業務価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	-						

委 託 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道設計委託						式			
				1					
└ 直接原価						式			
				1					
└ └ 管渠						式			
				1					
└ └ └ 直接人件費						式			
				1					
└ └ └ └ 詳細設計						式			第1号一位代価表
				1					
└ その他原価						式			
				1					
間接原価						式			
				1					
一般管理費等						式			
				1					
業務価格（設計委託）						式			
				1					

委 託 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
業務価格計						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
業務委託費						式			
				1					

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
<<下水道設計委託>>		
◆経費計算情報		
委託先区分	建設コンサルタント	
電子成果品作成費計上 区分	率計上しない（積上げ計上）	
経費適用年月	令和07年06月	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
修繕・改築計画の策定		式			第1号施工表
診断（異常の程度の評価）あり，診断（緊急度・健全度の判定）あり，対策の必要性検討あり，修繕・改築の優先順位の検討あり，対策範囲の検討あり，長寿命化対策検討対象施設の選定あり，改築方法の検討（改築方法の選定）あり，改築方法の検討（ライフサイクルコスト改善額の算定）あり，実施時期の設定（事業量の算出と実施時期の設定）あり，実施時期の設定（計画期間内の概算費用の算出）あり，修繕・改築計画のとりまとめあり，照査あり，10.914 km, 40 %	1				
報告書作成		式			第2号施工表
0 %	1				
設計協議		式			第3号施工表
3 回	1				
合 計		式			

(SG02410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計	1	式	当り		

条件名称	入力名称
J01 診断（異常の程度の評価）	診断（異常の程度の評価）あり
J02 診断（緊急度・健全度の判定）	診断（緊急度・健全度の判定）あり
J03 対策の必要性検討	対策の必要性検討あり
J04 修繕・改築の優先順位の検討	修繕・改築の優先順位の検討あり
J05 対策範囲の検討	対策範囲の検討あり
J06 長寿命化対策検討対象施設の選定	長寿命化対策検討対象施設の選定あり
J07 改築方法の検討（改築方法の選定）	改築方法の検討（改築方法の選定）あり
J08 改築方法の検討（ライフサイクルコスト改善額の算定）	改築方法の検討（ライフサイクルコスト改善額の算定）あり
J09 実施時期の設定（事業量の算出と実施時期の設定）	実施時期の設定（事業量の算出と実施時期の設定）あり
J10 実施時期の設定（計画期間内の概算費用の算出）	実施時期の設定（計画期間内の概算費用の算出）あり
J11 修繕・改築計画のとりまとめ	修繕・改築計画のとりまとめあり
J12 照査	照査あり
J13 対象延長（k m）	10.914 km
J14 割増率入力（％）	40 %

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 報告書作成 1.00 式 当り

(SG02510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
合 計	1	式	当り		

条件名称 入力名称

J01 割増率入力 (%) 0 %

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 設計協議 1.00 式 当り

(SG02610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
合 計	1	式	当り		

条件名称 入力名称

J01 中間打合せ回数 3 回

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	修繕・改築計画の策定 診断（異常の程度の評価）あり，診断（緊急度・健全度の判定）あり，対策の必要性検討あり，修繕・改築の優先順位の検討あり，対策範囲の検討あり，長寿命化対策検討対象施設の選定あり，改築方法の検討（改築方法の選定）あり，改築方法の検討（ライフサイクルコスト改善額の算定）あり，実施時期の設定（事業量の算出と実施時期の設定）あり，実施時期の設定（計画期間内の概算費用の算出）あり，修繕・改築計画のとりまとめあり，照査あり，10.914 km, 40 %	式		SG02410
第0002号施工表	報告書作成 0 %	式		SG02510
第0003号施工表	設計協議 3 回	式		SG02610

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。