

道路台帳更新路線表

表-1

1 一般地区認定路線								
No.	路線番号	路線総延長(m)	更新内容	現地調査延長	調書作成延長	求積図作成延長	備考	
1	入間川地区 A-1026	141.58	認定	141.58	141.58	141.58	R7.6月議会	
2	入曽地区 B-748	101.50	認定	101.50	101.50	101.50	R6.12月議会	
3	B-749	168.00	認定	168.00	168.00	168.00	R6.12月議会	
4	B-750	94.38	認定	94.38	94.38	94.38	R6.12月議会	
5	B-751	119.34	認定	119.34	119.34	119.34	R6.12月議会	
6	B-752	94.77	認定	94.77	94.77	94.77	R6.12月議会	
7	B-753	173.16	認定	173.16	173.16	173.16	R7.6月議会	
8	堀兼地区 C-1202	161.73	認定	161.73	161.73	161.73	R6.12月議会	
9	C-1203	25.81	認定	25.81	25.81	25.81	R6.12月議会	
10	水富地区 F-1264	162.70	認定	162.70	162.70	162.70	R6.12月議会	
11	F-1265	122.48	認定	122.48	122.48	122.48	R6.12月議会	
12	F-1266	60.88	認定	60.88	60.88	60.88	R6.12月議会	
13	F-1267	143.76	認定	143.76	143.76	143.76	R7.6月議会	
小計 13路線		1,570.09		1,570.09	1,570.09	1,570.09		

2 一般地区変更路線								
No.	路線番号	路線総延長(m)	更新内容	現地調査延長	調書作成延長	求積図作成延長	備考	
14	入間川 A-493	73.70	区域変更	73.70	73.70	73.70	区域変更	
15	A-954	2.70	区域変更	2.70	2.70	2.70	区域変更	
16	幹-3	36.00	区域変更	36.00	36.00	36.00	区域変更	
17	入曽 B-296	192.90	区域変更	192.90	192.90	192.90	供用開始	
18	堀兼 C-1177	5.30	区域変更	5.30	5.30	5.30	売払に伴う最小幅員変更	
19	水富 F-468	109.40	区域変更	109.40	109.40	109.40	建築審査課との協議	
小計 6路線		420.00		420.00	420.00	420.00		

3 一般地区廃止路線								
No.	路線番号	路線総延長(m)	更新内容	現地調査延長	調書作成延長	求積図作成延長	備考	
20	入曽地区 B-297	39.70	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
21	B-298	22.70	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
22	B-299	120.10	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
23	B-661	88.29	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
24	B-689	161.42	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
25	水富地区 F-440	139.50	廃止	0.00	0.00	0.00	R6.12月議会	
小計 6路線		571.71		0.00	0.00	0.00	延長は概略、合計値には廃止延長を除く	

