

質 問 回 答 書

工事名称：狭山市立新狭山小学校校舎改修工事

質問 1.

世界情勢の影響に伴う資材の高騰や不足が発生した場合、金額変更や工期延長の協議は可能でしょうか。

回答 1. 協議は可能です。狭山市建設工事請負契約約款にもとづき協議します。