
委託面積 200 ha 既設資料補正：無　　歩掛補正：無

事業計画 Ｄ
基準歩掛（基準面積50ha） （流域関連公共下水道：汚水・雨水計画共）

（単位：人）

作 業 項 目 技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員

1.基本作業の確認

2.基礎調査
　2-1 関連計画の資料収集・整
理

　2-2 下水道整備・維持管理状
況の確認

　2-3 まとめと照査

3.基本事項の検討
　3-1 事業計画区域及び計画フ
レームの設定

　3-2 計画汚水量、汚濁負荷量
の算定

　3-3 まとめと照査

4.汚水管きょ計画

　4-1 測量(別途計上) - - - - - - 計上なし

　4-2 施設設計・点検の基本方
針

　4-3 枝線ルートの設定

　4-4 区画割及び面積測定

　4-5 流量計算

　4-6 雨水管きょ設計との調整

　4-7 区画割平面図作成

　4-8 幹線管きょ縦断面図作成

　4-9 幹線管きょの施設平面図
作成(拡大区域)

　4-10 幹線管きょの施設平面図
作成(既存区域):別途業務

　4-11 幹線管きょの流量計算表
作成

　4-12 下水道計画一般図作成

　4-13 特殊構造物の構造図作成
(別途業務) - - - - - - 計上なし

　4-14 関連管理者協議用図面作
成

　4-15 概算事業費の算出

　4-16 まとめと照査



（単位：人）

作 業 項 目 技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員

5.雨水管きょ計画 - - - - - -

　5-1 測量(別途計上) - - - - - - 計上なし

　5-2 施設設計の基本方針 - - - - - - 計上なし

　5-3 既設水路の流下能力検討 - - - - - - 計上なし

　5-4 枝線ルートの設定 - - - - - - 計上なし

　5-5 区画割及び面積測定 - - - - - - 計上なし

　5-6 流量計算 - - - - - - 計上なし

　5-7 区画割平面図作成 - - - - - - 計上なし

　5-8 幹線管きょ縦断面図作成 - - - - - - 計上なし

　5-9 幹線管きょの施設平面図
作成 - - - - - - 計上なし

　5-10 幹線管きょの流量計算表
作成 - - - - - - 計上なし

　5-11 下水道計画一般図作成 - - - - - - 計上なし

　5-12 特殊構造物の構造図作成
(別途業務) - - - - - - 計上なし

　5-13 関連管理者協議用図面作
成 - - - - - - 計上なし

　5-14 雨水流出抑制対策の検討
(別途業務) - - - - - - 計上なし

　5-15 概算事業費の算出 - - - - - - 計上なし

　5-16 まとめと照査 - - - - - - 計上なし

6.汚水ポンプ場計画 - - - - - -

　6-1 基本方針 - - - - - - 計上なし

　6-2 年度別流入水量の検討 - - - - - - 計上なし

　6-3 維持管理方式の検討 - - - - - - 計上なし

　6-4 容量、水理計算 - - - - - - 計上なし

　6-5 施設計画 - - - - - - 計上なし

　6-6 配置計画 - - - - - - 計上なし

　6-7 各種図面作成 - - - - - - 計上なし

　6-8 概算事業費の算出 - - - - - - 計上なし

　6-9 まとめと照査 - - - - - - 計上なし

7.雨水ポンプ場計画 - - - - - -

　7-1 基本方針 - - - - - - 計上なし

　7-2 維持管理方式の検討 - - - - - - 計上なし

　7-3 容量、水理計算 - - - - - - 計上なし

　7-4 施設計画 - - - - - - 計上なし

　7-5 配置計画 - - - - - - 計上なし

　7-6 各種図面作成 - - - - - - 計上なし

　7-7 概算事業費の算出 - - - - - - 計上なし

　7-8 まとめと照査 - - - - - - 計上なし



（単位：人）

作 業 項 目 技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員

8.終末処理場計画 - - - - - -

　8-1 基本方針 - - - - - - 計上なし

　8-2 年度別流入水量の検討 - - - - - - 計上なし

　8-3 水処理及び汚泥処理方式
の検討 - - - - - - 計上なし

　8-4 維持管理方式の検討 - - - - - - 計上なし

　8-5 容量、水理計算 - - - - - - 計上なし

　8-6 施設計画 - - - - - - 計上なし

　8-7 配置計画 - - - - - - 計上なし

　8-8 各種図面作成 - - - - - - 計上なし

　8-9 概算事業費の算出 - - - - - - 計上なし

　8-10 まとめと照査 - - - - - - 計上なし

9.下水道処理における水質向上の
見通し - - - - - -

　9-1 放流先水域の状況 - - - - - - 計上なし

　9-2 下水道処理における水質
向上の見通し - - - - - - 計上なし

　9-3 まとめと照査 - - - - - - 計上なし

10.財政計画の策定

　10-1 年度別整備計画

　10-2 年度別事業費の算出

　10-3 財源計画

　10-4 下水道使用料等の見通し

　10-5まとめと照査

11.主要な施設の設置及び機能管
理に関する中長期的な方針

　11-1 施設の設置に関する方針
(2施策：汚水処理・浸水対策) - - - - - - 別途計上

　11-2 施設の機能の維持に関す
る方針 （管きょ） - - - - - - 別途計上

　11-3 長期的な事業の見直し
(別途業務) - - - - - - 計上なし

　11-4 まとめと照査

12提出図書の作成

　12-1 事業計画書

　12-2 事業計画説明書

　12-3 提出図書まとめ

　12-4 その他参考図書まとめ

　12-5 まとめと照査

13.環境省提出図書 - - - - - - 計上なし

14.設計協議

合　計(補正前)

既設資料補正後

c ＝ 「下水道法による事業計画業務」の補正係数 (有効数字3桁、4桁目を四捨五入) ⅹ＝対象面積（ha）　　

補正係数　c ＝ （ x / 50）＾0.45 c ＝



（単位：人）

作 業 項 目 技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員

補正後合計

（単位：人）

作 業 項 目 技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員
11.主要な施設の設置及び機能管
理に関する中長期的な方針

　11-1 施設の設置に関する方針
(2施策：汚水処理・浸水対策)

　11-2 施設の機能の維持に関す
る方針 （管きょ）

既設資料補正後

（注）1 本歩掛表は面積補正を行わない。

          2 本歩掛表は対象となる施策数に応じて使用する。(11-1)

　　　 　対象施策には汚水処理、浸水対策、高度処理、合流式下水道の改善、汚泥の再利用、その他などがある。

          3 本歩掛表は対象となる施設の組み合わせを選択し、使用する。(11-2)

（単位：人）

技 師 長 主 任 技 師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技 術 員

合　計

※積算人数　(有効数字1桁、2桁目を四捨五入)


