

積算参考資料

工事名：今宿雨水管人孔部改築工事（第2工区）

工事場所：狭山市 広瀬台一丁目 地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、狭山市建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

材料

PJ0010

1 式当り

[illegible]

直壁部PMLライナー設置 PJ0020

1 基当り

[illegible]

PMLライナー設置工	PJ0030
直壁部	

1 日 当 り

[illegible]

PJ0040

[illegible]

PJ0050

1 日 当 り

[illegible]

直壁部

PJ0060

1 基当り

[illegible]

型枠設置工

PJ0070

1 日 当 り

[illegible]

PJ0080

[illegible]

PJ0090

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師				
		人	1	
土木一般世話役 PML技師				
		人	1	
特殊作業員 PML助手				
		人	1	
普通作業員				
		人	1	
ハンドミキサー				
		台	1	

斜壁部

PJ0100

1基当り

[illegible]

斜壁部

PJ0110

1 日 当 り

[illegible]

斜壁部

PJ0120

1 基当り

[illegible]

斜壁部

PJ0130

1 日 当 り

[illegible]

PJ0140

[illegible]

PJ0150

[illegible]

PJ0160

[illegible]

PJ0170

[illegible]

PJ0180

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師				
		人	1	
土木一般世話役 PML技師				
		人	1	
普通作業員				
		人	1	
手動溶接機				
		台	1	
自動溶接機				
		台	1	

PJ0190

[illegible]

PJ0200

40m²当り

[illegible]

PJ0220

[illegible]

PJ0230

[illegible]

PMLパネル設置アンカー打設工 PJ0240

PJ0240

1 日 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師				
		人	1	
土木一般世話役 PML技師				
		人	1	
特殊作業員 PML助手				
		人	1	
普通作業員				
		人	1	
ハンマードリル損料				
		台	1	
手動溶接機				
		台	1	

PMLパネル設置・アンカー打設工	PJ0250
------------------	--------

PJ0250

天井

2m²当り

[illegible]

注入前処理工
壁・床

PJ0260

10㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
注入前処理工		日	1	PJ0270
発動発電機運転工		日	1	PJ0040
トラック運転工 2 t		日	1	PJ0050

注入前処理工

PJ0270

1日当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師		人	1	
土木一般世話役 PML技師		人	1	
特殊作業員 PML助手		人	1	
普通作業員		人	1	
手動溶接機		台	1	

天井

PJ0280

5m²当り

[illegible]

壁・床

PJ0290

7m²当り

[illegible]

注入工

PJ0300

1 日 当 り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師				
		人	1	
土木一般世話役 PML技師				
		人	1	
特殊作業員 PML助手				
		人	1	
普通作業員				
		人	1	
PML占用ミキサー				
		台	1	

注入工

PJ0310

天井

5m²当り

[illegible]

壁・床

PJ0320

6m²当り

[illegible]

天井

PJ0330

4m²当り

[illegible]

高圧洗浄車運転工

PJ0370

1日当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
軽油		L	37.8	
運転手(特殊)		人	1	
高圧洗浄車損料 4 t 210PS		時間	6	

洗浄工

PJ0360

80㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
トラック運転工 2 t		日	1	PJ0050
高圧洗浄車運転工		日	1	PJ0370
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

管口仕上げ工

PJ0380

1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技士		人	1	[1]
土木一般世話役 PML技師		人	1	[1]
特殊作業員 PML助手		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
トラック運転工 2 t		日	1	PJ0050
管口仕上げ材		kg	4.19	
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

足掛金物撤去工

PJ0390

30箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
発動発電機運転工		日	1	PJ0040
トラック運転工 2 t		日	1	PJ0050
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

足掛金物設置工

PJ0400

10箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
特殊作業員		人	1	[1]
普通作業員		人	1	[1]
足掛金物	SUS304	組	10	
発動発電機運転工		日	1	PJ0040
トラック運転工 2 t		日	1	PJ0050
諸雑費（率のみ）		式	1	[1]*5.00%

接続部溶接工

PJ0410

1日当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役 管理技師		人	1	
土木一般世話役 PML技師		人	1	
特殊作業員 PML助手		人	1	
普通作業員		人	1	
手動溶接機		台	1	
自動溶接機		台	1	

PJ0420

1日当り

[illegible]

PJ0440

1 日 当 り

[illegible]

発電機運転工

PJ0450

1 日 当 り

[illegible]

水替工

1 式当り

[illegible]

換氣設備工

1 式当り

[illegible]

誘導目地切削

1.1箇所当り

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	1	[1]
トンネル世話役		人	1	[1]
運転手(特殊)		人	1	[1]
トンネル特殊工		人	2	[1]
トンネル作業員		人	2	[1]
スリーブ材 φ1650		箇所	1.1	
シール材		cm3	16038	
トラック運転工 クレーン装置付き 4 t 2 t 吊		日	1	PJ0420
発動機運転工 3 7 / 4 5 KVA		日	1	PJ0430
誘導目地切削機 φ1200～2000		日	1	
ブレード損耗費		m	6.39	
嵌合機		日	1	
小型高圧洗浄機 60L/min 4.9MPa		日	1	
ガス検知器 携帯式		日	1	
諸雑費 (率のみ)		式		[1]*6.00%

誘導目地利用

2.2箇所当り

[illegible]

事前調査工

1日当り

[illegible]

資材単価一覧表(案)

工事名 : 今宿雨水管人孔部改築工事(第2工区)

工事場所 : 狭山市広瀬台一丁目地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	PMLパネル		m2			●	30,000	
2	PML斜壁ライナー	PML・SHAHEKI	本			●	69,000	
3	PMLライナー	SYUBU0.5	本			●	51,700	
4	PMLライナー	PMLライナーEX1-1	本			●	105,800	
5	KBM5	補強材(炭素繊維)	m2			●	16,300	
6	PLモルタル		kg			●	160	
7	プライマー		kg			●	980	
8	コンクリートアンカー		本			●	120	
9	溶接ワイヤー		kg			●	6,000	
10	PML専用型枠損料		m2			●	8,500	
11	PML専用治具		m2			●	5,200	
12	ハンドミキサー		台			●	56	
13	手動溶接機		台			●	2,678	
14	自動溶接機		台			●	7,084	
15	パネル切断機損料		日			●	1,727	
16	面取り機損料		日			●	277	
17	曲げ加工機損料		日			●	475	
18	穿孔機損料		日			●	594	
19	噴霧器		台			●	139	
20	ハンマードリル損料		台			●	117	
21	PML専用ミキサー		台			●	7,420	
22	管口仕上げ材		kg			●	1,700	
23	高圧洗浄車損料	4t 210PS	時間			●	8,840	
24	発電機損料	20KVA	日			●	2,730	
25	トラック損料		日			●	5,172	
26	足掛金物	SUS304	組			●	4,680	
27	スリーブ材	φ 1650	箇所			●	474,000	
28	シール材		cm3			●	1	
29	誘導目地切削機	φ 1200～2000	日			●	146,500	

30	ブレード損耗費		m			●	4,500	
31	嵌合機		日			●	15,000	
32	小型高圧洗浄機	60L/min 4.9MPa	日			●	2,480	
33	ガス検知器	携帯式	日			●	528	
34	管内測定装置	φ 800～3000	日			●	9,200	
35	トラック(クレーン装置付)損料	ベーストラック4t積吊能力2t	時間			●	2,010	
36	発動発電機損料	定格容量(50/60Hz)37/45KVA	日			●	3,330	
37	ライトバン損料		時間			●	543	
38	発動発電機損料	定格容量2KVA	日			●	297	
39	足場工		m2			●	2,000	
40	電力料		kwh			●	8,322	
41	ミキシングプラント径 800～1650mm	中形	日			●	641	
42	注入材料		L	●	●			起泡材:エスコートL